Opdrachtgever	Provincie Zeeland
Project	Waterdunen
Bestand	GREX 2021 nieuw
Versie	GREX 2021 nieuw

		Raming		
	KOSTENRAMING	1) Natuur	2) Recreatie	**Totaal**
nr	omschrijving			
100	**Algemene projectkosten**	€ 4.312.428	€ 796.785	**€ 5.109.213**
200	**Grondverwerving**	€ 22.234.086	€ 4.454.826	**€ 26.688.912**
500	**Bouwkosten (bouwkostentabel)**	€ 34.893.605	€ 6.381.963	**€ 41.275.568**
600	**Engineering en conditionering**	€ 7.267.410	€ 599.771	**€ 7.867.182**
700	**Beheer en onderhoud**	€ 3.139.876	€ 4.560	**€ 3.144.435**
	TOTAAL KOSTENRAMING	**€ 71.847.405**	**€ 12.237.904**	**€ 84.085.309**
	ONVOORZIENE KOSTEN			
nr	omschrijving			
XXX	**Onvoorziene kosten algemeen**	€ 3.392.899	€ 57.070	**€ 3.449.969**
	TOTAAL ONVOORZIEN	**€ 3.392.899**	**€ 57.070**	**€ 3.449.969**
	BATENRAMING			
nr	omschrijving			
900	**Opbrengsten recreatiegronden**		€ 11.073.914	**€ 11.073.914**
999	**Opbrengsten**	€ 79.157.178		**€ 79.157.178**
	TOTAAL BATENRAMING	**€ 79.157.178**	**€ 11.073.914**	**€ 90.231.092**
	SALDO KOSTEN EN BATEN	€ 3.916.874	€ -1.221.061	€ 2.695.813
	RENTE TOEREKENING	€ -	€ -2.615.968	**€ -2.615.968**
	SALDO OP EINDWAARDE	€ 3.916.874	€ -3.837.029	**€ 79.845**
	VERLIESVOORZIENING	€ -3.837.029	€ 3.837.029	
Overschot budget op groen		€ 3.916.874		**€ 3.916.874**
Verliesvoorziening voor rood			€ -3.837.029	**€ -3.837.029**
Verschil				€ 79.845